



Fones : (11)9795-8873 (Vivo)/ (11) 4116-1555 (Tim Fixo)  
E-mail: francisco.xm@hotmail.com

São Paulo, 12 de junho de 2015

A/C. Condomínio Emilia Romagna

Orçamento Referente á: Reforma da Churrasqueira

Prezado Cliente: Atendendo a carta convite, apresentamos nossa proposta para o serviço.

Todos os serviços efetuados por nossa empresa atendem integralmente as normas atuais, para maiores esclarecimentos nos colocamos-nos a sua inteira disposição. Sem mais.

### A.1. Local dos Serviço

Av. Francisco de Paula nº 342 - Vila campestre - SP

### A.2. Lista de Material básico

#### **Laje H8:**

- Concreto
- Pontalete de Pinus
- Tela
- Vigas H8

#### **Base estrutural:**

- Colunas/Vigas ferro 3/8
- Areia média
- Pedra
- Cimento
- Tábua 30cm

- Tábua 25cm
- Sarrafo 15 cm
- Sarrafo 10 cm
- Tijolo baiano 6 furos
- Meio tijolo baiano 6 furos
- Madeirite 12
- Arame recozido
- Pregos 18X17

#### **Hidráulica:**

- Tubo de esgoto 100mm
- Tubo de esgoto 50mm
- Tubo de esgoto 40mm
- Junção, cotovelos e luvas 100mm
- Junção, cotovelos e luvas 50mm
- Junção, cotovelos e luvas 40mm
- Tubo de água limpa  $\frac{3}{4}$
- Cotovelos  $\frac{3}{4}$
- Luvas  $\frac{3}{4}$
- TE  $\frac{3}{4}$
- Registro de gaveta  $\frac{3}{4}$

#### **Elétrica:**

- Conduíte  $\frac{3}{4}$
- Caixa de distribuição elétrica
- Caixa de luz 4/4
- Caixa de luz 4/2

#### **Reboco:**

- Areia média
- Cal
- Cimento

### **A.3. Cronograma (Divido em três partes)**

- 1º Construção da base estrutural
- 2º Reboco

- 3º Acabamento

Será feito uma planilha com o cronograma de cada etapa do serviço.

#### A.4 Pagamento

**Valor da mão de obra e Material básico:** R\$ 85.000,00

**Valor somente de mão de obra:** R\$ 55.000,00

**Pagamento:** 30% na assinatura do contrato, e o restante em seis vezes.

**Prazo:** 120 dias úteis **Tolerâncias:** 30 dias úteis

**Garantia:** 5 anos

Caso seja aprovada a proposta acima, será feito um contrato com todos os itens que serão executados, prazo, valor e etc.

Ximenes Pinturas

Condomínio Emilia Romagna

Obs: Orçamento válido por 30 dias.