
R. Filipe Galvão, 471 Vl. Granada 

CEP 03654-020 São Paulo -SP Brasil

Tel: 11-2614 8116

Website: www.kamicon.com.br

Condominio Emilia Romagna
Av Francisco de Paulo Quintanilha Ribeiro, 342 - Jabaquara
São Paulo/SP

Márcio Rodrigues Alves

Reforma da área da churrasqueira

Condominio Emilia Romagna

A Kamicon Engenharia Ltda , com sede nesta Capital, na rua Filipe Galvão,
471, Vila Granada, inscrita no CNPJ sob nº 21.189.512/0001-18 apresenta
orçamento para execução de obras de reforma, nas seguintes condições:

Ao

A/C:

Objeto:

Cliente:
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1 Escopo

1.1 Premissas

1.2 Exclusões de Escopo

 - Fornecimento do Equipamento de Ar Condicionado
 - Paisagismo no lounge externo

 - Fornecimento e instalação de fechamento em vidros e espelhos
 - Fornecimento e instalação de Marcenaria (móveis planejados e prateleiras)
 - Fornecimento e instalação de fogão, coifa e freezer
 - Fornecimento e instalação de Piso Laminado
 - Fornecimento e Instalação de Bancada Retratil nos banheiros

Execução das obras para reforma da área da churrasqueira. Será demolida parte da estrutura
atual e construida uma nova área conforme projeto básico da cobertura e memorial descritivo
enviado pela contratante.

 - A contratante é responsavel pelo envio do projeto Executivo de Arquitetura
 - Os Projetos serão iniciados após recebimento do Porjeto Excutivo de Arquitetura que será 
enviado pela contrante
 - Materiais basicos por conta da Kamicon Engenharia
 - A contratante deve escolher e comprar os materiais de acabamento no prazo correto para
não atrasar o cronograma da obra.
 - Considerado infraestrutura para 01 ponto de ar condicionado
 - A contratante deve fornecer água e Energia Elétrica para utilização na obra

Não esta incluidas nesta proposta os seguintes itens:
 - Retirada dos Equipamentos Eletronicos
 - Fornecimento e instalação de mármores e granitos
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1.3 - Estrutura Analitica de projeto

1.1.2 - Projeto Telhado 1.2.2 - Demolição Telhado 1.3.2 - Piso 1.4.1 - Área de Serviço

1 - Obra Cond Emilia Romagna

1.1 - Projetos 1.2 - Serviços Preliminares 1.3 - Construção 1.4 - Acabamentos

1.1.1 - Projeto Estrutura 1.2.1 - Demolição Pia 1.3.1 - Fechamento Allvenaria 1.4.1 - Cozinha

1.2.6 - Reduzir Jardim da Piscina 1.3.6 - Ar Condicionado

1.1.4 - Projeto Inst. Hidraulica 1.2.4 - Retirar Churrasqueira 1.3.4 - Instalações Hidraulicas

1.2.5 - Diminuir Floreira 1.3.5 - Instalações Elétricas 1.4.4 - Banheiro 02

1.1.3 - Projeto Inst. Elétrica 1.2.3 - Demolição Piso 1.3.3 - Impermeabilização

1.4.5 - Salão de Festas

1.3.7 - Cobertura 1.4.6 - Fachada

1.3.8 - Limpeza

1.4.2 - Hall dos Banheiros

1.4.3 - Banheiro 01 (WC PNE)
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Preço

Projetos R$ 19.833,76

Serviços Preliminares R$ 14.618,37

Construção R$ 137.557,80

Acabamentos R$ 46.526,71

TOTAL R$ 218.536,65

2

O valor total dos Serviços é de R$ 218.536,65 (duzentos e dezoito mil quinhentos e 
trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).  O regime de contratação é por Preço 
Global, incluso mão de obra e materiais basicos necessários para execução da obra.
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Condições Comerciais

3.1 Preços

Impostos Considerados
Empresa Optante pelo Simples

3.3 Condições de Pagamento
%
40
60

3.4 Prazo de Entrega da Obra

5 Meses

3.5

3.6 Garantia
01 Ano de Garantia

3.7 ART
Recolhimento de ART incluso

3.8 Validade da Proposta
Prazo 30 dias

Eng Fabio Uwagoya Junior Eng Diego Yudi Uwagoya
Kamicon Engenharia Ltda Kamicon Engenharia Ltda

São Paulo, 08 de junho de 2015

* Pagamento do adiantamento deverá ser efetuado 15 dias após o aceite da 
Medições Quinzenais descontando o adiantamento
Adiantamento

Os valores apresentados são fixos pelo período de 12 meses, sendo que após este
período os valores unitários serão reajustados anualmente com base no INCC –
referente a serviços prestados – comparado a data base da proposta, sendo o
reajuste no saldo remanescente de serviços a serem executados.

* Prazo começa a contar a partir do pagamento do sinal e/ou liberação do cliente 
para inicio dos trabalhos

Reajuste de Preços (atualização de Insumos)

Descrição

3.

Base junho-15
Moeda R$

Os preços e condições estão de acordo com as características técnicas e escopo 
de fornecimento.

3.2



Mês

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1 Projetos

1.2 Serviços Preliminares

1.3 Principal

1.4 Acabamentos

Previsão

4. Cronograma Macro - Reforma da área da churrasqueira

1 2 3 4 5



R. Filipe Galvão, 471 Vl. Granada 

CEP 03654-020 São Paulo -SP Brasil

Tel: 11-2614 8116

Website: www.kamicon.com.br

Insumo Quantidade Unidade

Cimento Portland CP II-E-32 6.417,78 kg

Bloco cerâmico furado para alvenaria 14 x 19 x 39 cm 2.747,77 unid

Telha plan 945,84 unid

Argamassa para Porcelanato ACIII 744,15 kg

Cal hidratada CH III 714,95 kg

Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas 212,83 kg

Lixa grana 100 para superfície madeira/massa 132,48 unid

Fornecimento e Instalação de forro de Drywall 123,02 m2

Tinta látex PVA fosca 116,93 L

Instalação Elétrica 103,82 m2

Instalação Hidraulica 103,82 m2

Emulsão asfáltica elastomérica para uso em impermeabilização 64,75 kg

Selador base PVA para pintura látex 58,46 L

Calha de chapa de aço galvanizada # 24 largura 40 cm 52,66 m

Manta asfáltica antiraiz # 4 mm 45,59 m2

Caçamba 23,65 m3

Areia lavada tipo média 19,11 m3

Massa corrida base PVA 18,68 kg

Bucha de nylon Ø 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeça panela fenda simples Ø 5,5 mm x 50 mm 14,00 unid

Tinta asfáltica 13,88 L

Chapa de aço para emenda de tesouras em telhados 4" x 1/4" x 50 cm 11,82 kg

Gás liquefeito de petróleo 10,31 kg

Prego com cabeça 18 x 27, 62,1 mm x Ø 3,4 mm 6,08 kg

Prego com cabeça 15 x 15, 34,5 mm x Ø 2,4 mm 4,60 kg

Parafuso cromado Ø 1/4" x 2 1/2" 4,00 unid

Estanho 30x70 para solda 2,05 kg

Rebite de aço zincado nº 8, 6,10 x 3 mm 2,05 kg

Barra de apoio PNE em aço galvanizado 2,00 unid

Madeira bruta peroba 1,35 m3

Anel de vedação vaso sanitário 1,00 unid

Assento plástico com abertura frontal para bacia sanitária de portadores de necessidades especiais 1,00 unid

Assento plástico padrão popular para vaso sanitário 1,00 unid

Bacia sanitária de louça com saída horizontal para caixa de descarga, padrão popular 1,00 unid

Bacia sanitária de louça para deficientes fisicos 1,00 unid

Bolsa de borracha de ligação para vaso santário Ø 1 1/2" 1,00 unid

Caixa de louça para acoplar em bacia sanitária padrão popular 1,00 unid

Engate flexível em PVC Ø 1/2" x 30 cm 1,00 unid

Espude de PVC com saída horizontal para conexão de bacia sanitária Ø 4 1,00 unid

Infraestrutura para Ar Condicionado 1,00 vb

Joelho 90º PVC PBV para esgoto Ø 75 mm 1,00 unid

Tubo de latão com canopla acabamento cromado para ligação de bacia sanitária Ø 1 1/2" x 25 cm 1,00 unid

Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis, rolo de 50 m x 18 mm 0,56 m

Massa de vidraceiro 0,35 kg

Maçarico de corte e solda com cabeça cortadora 0,07 loc/un/mês

Adesivo para PVC 0,01 kg

5. Lista de Materiais Fornecidos pela Contratada


